

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE - - - Gestión

Objeto de la contratación **AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TILATA FASE I**

Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso

Precio Referencial **Bs47.096.946,90 (Cuarenta y siete millones noventa y seis mil novecientos cuarenta y seis 90/100 bolivianos)**

Localización de la Obra

La localización es la siguiente:

- DEPARTAMENTO La Paz
- PROVINCIA Murillo
- MUNICIPIO Achocalla
- ÁREA Achocalla: D-8 y D-9

El proyecto se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas con latitud 16°37'37"S y longitud 68°10'55" O y en UTM son E 587244 y N 8161537.

El Municipio de Achocalla limita al norte con la localidad de Zongo (municipio de La Paz), al noreste y este con la ciudad de El Alto, ciudad de La Paz y municipio de Mecapaca, al sur con Mecapaca y el Municipio de Calamarca (Provincia Aroma), al oeste con el municipio de Viacha (provincia Ingavi), Laja (Provincia Los Andes) y al noreste con el municipio de Pucarani (provincia Los Andes).

Plazo de Entrega de la Obra (en días calendario) **Quinientos cincuenta y dos (552) días Calendario**

Método de Selección y Adjudicación Calidad Propuesta Técnica y Costo

Tipo de Convocatoria Convocatoria Pública Internacional

Forma de Adjudicación Por el Total

Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación Presupuesto de la gestión en curso

Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	Programa de Conversión de la Deuda Externa (PCD)	69.74 %
	2	RECURSOS CONTRAPARTE (GAM ACHOCALLA)	3.36 %
		RECURSOS CONTRAPARTE (EPSAS)	26.9 %

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

Domicilio (fijado para el proceso de contratación)

Ciudad Zona Dirección

Teléfono Fax Correo Electrónico

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	<input type="text" value="Ortuño"/>	<input type="text" value="Yañez"/>	<input type="text" value="Carlos"/>	<input type="text" value="Ministro de Medio Ambiente y Agua"/>
Responsable del Proceso de Contratación (RPC)	<input type="text" value="Rodríguez"/>	<input type="text" value="Chavez"/>	<input type="text" value="Alvaro Noé"/>	<input type="text" value="Coordinador General a.i. UCEP-MMAYa"/>
Encargado de atender consultas	<input type="text" value="Teran"/>	<input type="text" value="Amurrio"/>	<input type="text" value="Rodrigo"/>	<input type="text" value="Coordinador Tecnico Programa PROASRED - UCEP MMAYA"/>

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
RODRIGUEZ	CHAVEZ	ALVARO NOE	COORDINADOR GENERAL a.i UCEP-MMAYA.
SELAES	HELGUERO	GLADYS	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UCEP-MMAYA.
TERAN	AMURRIO	RODRIGO	COORDINADOR PROGRAMA PROASRED

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- 1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);**
- 2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros);**
- 3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).**

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR	
	Día	Mes	Año	Hora	Min.		
1	Publicación del DBC en el SICOES	05	06	2019			
2	Inspección previa (1)	13	06	2019	10	00	Oficinas de EPSAS (El Alto) ubicadas en Av. 16 de Julio S/N altura 2da estación Teleférico Azul.
3	Inspección previa (2)	16	06	2019	10	00	Oficinas de EPSAS (El Alto) ubicadas en Av. 16 de Julio S/N altura 2da estación Teleférico Azul..
4	Consultas Escritas (fecha límite)	19	06	2019	18	30	Av. Hernando Siles esq. Calle 10 de Obrajes, Edif. Tunupa P-1, Of. 101
5	Reunión de aclaración	26	06	2019	16	00	Av. Hernando Siles esq. Calle 10 de Obrajes, Edif. Tunupa P-1, Of. 102 (Sala de Reuniones)
6	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	11	07	2019			
7	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	15	07	2019			
8	Presentación (fecha límite)	22	07	2019	16	00	Av. Hernando Siles esq. Calle 10 de Obrajes, Edif. Tunupa P-1, Of. 101 (Contrataciones)
	Apertura de Propuestas (fecha límite)						

		22	07	2019	16	30	Av. Hernando Siles esq. Calle 10 de Obrajes, Edif. Tunupa P-1, Of. 102 (Sala de Reuniones)
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
9	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	30	07	2019			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
10	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	11	09	2019			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
11	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	17	09	2019			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	07	10	2019			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
13	Suscripción de contrato (fecha límite)	17	10	2019			